ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PLANILHA RESUMO

iTEM DISCRIMINAGAO UNID. |QUANT. | VALOR (R$) TOTAL (R$)
10 CONSTRUCAO DE MURO DE CEMITERIOS NA
ZONA RURAL DO MUNICIPIO
1.1 |Construcdo de Muro na Loc. Assentamento Saco und 1,00 63.900,89 | R$ 63.900,89
1.2 |Construcdo de Muro na Loc. Baix@o dos Moisés und 1,00 42.593,85 | R$ 42.593,85
1.3 |Construcdo de Muro na Loc. Lagoa do Mato und 1,00 63.900,89 | R$ 63.900,89
1.4 |Constru¢do de Muro na Loc. Lagoinha und 1,00 63.900,89 | R$ 63.900,89
15 |Construgéo de Muro na Loc. Lagoa do Hon6rio und 1,00 85.187,66 | R$ 85.187,66
1.6 |Constru¢do de Muro na Loc. Pacaus und 1,00 63.900,89 | R$ 63.900,89
1.7 |Construcdo de Muro na Loc. Lagoa Grande und 1,00 63.900,89 | R$ 63.900,89
1.8 |Administragao Local da Obra més 2,00 3.563,10 | R$ 7.126,20
1.9 |Placa da Obra (3,20m x 2,00m) und 1,00 1.967,83 | R$ 1.967,83
TOTAL GERAL (R$) R$ 456.379,99

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI=24,51% - COM DESONERACAO

DE ACORDO COM O ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - Plenério

REFERENCIAS:
SINAPI: MARCO - 2016




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

REFERENCIAS:
SINAPI: JAN-2016
BDI: 24,51%

LEIS SOCIAIS: 87,41%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

Fonte Codigo UNIDADE:
Administracdo local da obra
S/ REF. S/C MES
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora Custo horario
Engenheiro Civil 30,0000 H SINAPI 00002706 78,60 2.358,00
Encarregado geral 30,0000 H SINAPI 00004083 16,79 503,70
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 2.861,70
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Custo unitrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 2.861,70
B.D.l. = 24,51% [4] 701,40
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 3.563,10
Fonte Cadigo UNIDADE:
Aquisicao e assentamento de Placa da Obra em chapa de ago galvanizado 3,20x2,00 m
SINAPI 74209/001 UN
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro de forma com encargos complementares 5,0000 H SINAP| 88262 14,10 70,50
Servente com encargos complementares 10,0000 H SINAPI 88316 11,01 110,10
Custo horério total da méo-de-obra c/ls [1] 180,60
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Placa de obra em chapa de ago 3,20x2,00 m 6,4000 M2 SINAPI 00004813 177,12 1.133,57
Peca de madeira de lei 12 qualidade 2,5x7,5 cm 6,4300 M SINAPI 00004417 6,28 40,38
Peca de madeira 32 qualidade 7,5x7,5 cm 25,6000 M SINAPI 00004491 7,99 204,54
Prego 18x30 0,7040 KG SINAPI 00005075 7,96 5,60
Concreto ndo estrutural consumo minimo 150 kg/m? 0,0630 M3 SINAPI 5652 250,27 15,77
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 1.399,86
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 1.580,46
B.D.l. = 24,51% [4] 387,37
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1.967,83




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Construcéo de Muro na Loc. Assentamento Saco

REFERENCIAS:

SINAPI: MAR-2016

BDI: 24,51%

LEIS SOCIAIS: 87,41%

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. | P. UNIT. cOD SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 748,50
1.1 |Locacéo alvenaria m 150,00 4,99 68051 748,50
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.569,34
2.1 |Escavagao manual p/ fundagdes parede (30x60)cm m3 27,00 47,97 | 73965/010 1.295,19
2.2 |Escavagdo manual p/blocos dos pilares (60x60)cm m3 18,00 47,97 | 73965/010 863,46
2.3 [Regularizagéo e compactacéo manual do fundo de valas m2 45,00 4,52 5622 203,40
2.4 |Aterro manual apiloado s/ empréstimo m3 7,20 28,79 | 73964/004 207,29
3.0 |[INFRAESTRUTURA R$ 19.388,62
3.1 |Fundagdo em pedra argamassada paredes (30x60)cm m3 27,00 433,12 6122 11.694,24
3.2 |Bloco de concreto ciclépico p/ pilares das paredes (60x60)cm m3 10,80 433,12 6122 4.677,70
3.3 |Base em concreto simples esp. 5¢cm m? 18,00 115,41 87501 2.077,38
3.4 |Alvenaria de embasamento em tijolos e=14,0 cm (baldrame) m? 30,00 31,31 | 73907/003 939,30
4.0 |SUPERESTRUTURA R$ 8.663,93
4.1 |Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,35 441,25 | 73972/002 595,69
4.2 |Concreto estrutural para cintas superior Fck>=20 Mpa m3 1,76 441,25 | 73972/002 776,60
4.3 |Concreto estrutural para pilares Fck>=20 Mpa m3 1,17 441,25 | 73972/002 516,26
4.4 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m3 1,35 144,33 92873 194,85
4.5 |Langamento de concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,76 144,33 92873 254,02
4.6 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m? 1,17 144,33 92873 168,87
a7 Armacéo E)ara as pecas de concreto armado CA-50/60 incluindo dobra, corte kg 428,00 797 02884 3.411,16

e colocacao
48 Forma d(_e madeira comum para as pegas de concreto armado com me 42,80 64,17 02412 2.746,48

reaproveitamento 2x
5.0 |PAREDES R$ 17.617,50
5.1 |Alvenaria de elevacéo de tijolo ceramico 9cm paredes m?2 225,00 78,30 87507 17.617,50
6.0 [REVESTIMENTOS R$ 11.641,50
6.1 [Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), esp=0,5cm m2 450,00 3,55 87878 1.597,50
6.2 Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm, para recebimento de me 450,00 22,32 87533 10.044,00

pintura
7.0 |PINTURA R$ 3.271,50
7.1 |Pintura com tinta em p6 industrializada a base de cal, trés demaos m? 450,00 7,27 84649 3.271,50

TOTAL GERAL COM BDI (R$) | R$ 63.900,89




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Construgdo de Muro na Loc. Baixao dos Moisés

REFERENCIAS:

SINAPI: MAR-2016

BDI: 24,51%

LEIS SOCIAIS: 87,41%

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. | P. UNIT. cOD SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 499,00
1.1 |Locacéo alvenaria m 100,00 4,99 68051 499,00
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.712,89
2.1 |Escavagao manual p/ fundagdes parede (30x60)cm m3 18,00 47,97 | 73965/010 863,46
2.2 |Escavagdo manual p/blocos dos pilares (60x60)cm m3 12,00 47,97 | 73965/010 575,64
2.3 [Regularizagéo e compactacéo manual do fundo de valas m2 30,00 4,52 5622 135,60
2.4 |Aterro manual apiloado s/ empréstimo m3 4,80 28,79 | 73964/004 138,19
3.0 |[INFRAESTRUTURA R$ 12.925,74
3.1 |Fundagdo em pedra argamassada paredes (30x60)cm m3 18,00 433,12 6122 7.796,16
3.2 |Bloco de concreto ciclépico p/ pilares das paredes (60x60)cm m3 7,20 433,12 6122 3.118,46
3.3 |Base em concreto simples esp. 5¢cm m? 12,00 115,41 87501 1.384,92
3.4 |Alvenaria de embasamento em tijolos e=14,0 cm (baldrame) m? 20,00 31,31 | 73907/003 626,20
4.0 |SUPERESTRUTURA R$ 5.769,22
4.1 |Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 0,90 441,25 | 73972/002 397,13
4.2 |Concreto estrutural para cintas superior Fck>=20 Mpa m3 1,17 441,25 | 73972/002 516,26
4.3 |Concreto estrutural para pilares Fck>=20 Mpa m3 0,78 441,25 | 73972/002 344,18
4.4 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m3 0,90 144,33 92873 129,90
4.5 |Langamento de concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,17 144,33 92873 168,87
4.6 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m? 0,78 144,33 92873 112,58
a7 Armacéo E)ara as pecas de concreto armado CA-50/60 incluindo dobra, corte kg 285,00 797 02884 2.271.45

e colocacao
48 Forma d(_e madeira comum para as pegas de concreto armado com me 28,50 64,17 02412 1.828.85

reaproveitamento 2x
5.0 |PAREDES R$ 11.745,00
5.1 |Alvenaria de elevacéo de tijolo ceramico 9cm paredes m?2 150,00 78,30 87507 11.745,00
6.0 [REVESTIMENTOS R$ 7.761,00
6.1 [Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), esp=0,5cm m2 300,00 3,55 87878 1.065,00
6.2 Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm, para recebimento de me 300,00 22,32 87533 6.696,00

pintura
7.0 |PINTURA R$ 2.181,00
7.1 |Pintura com tinta em p6 industrializada a base de cal, trés demaos m? 300,00 7,27 84649 2.181,00

TOTAL GERAL COM BDI (R$) | R$ 42.593,85




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Construcédo de Muro na Loc. Lagoa do Mato

REFERENCIAS:

SINAPI: MAR-2016

BDI: 24,51%

LEIS SOCIAIS: 87,41%

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. | P. UNIT. cOD SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 748,50
1.1 |Locacéo alvenaria m 150,00 4,99 68051 748,50
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.569,34
2.1 |Escavagao manual p/ fundagdes parede (30x60)cm m3 27,00 47,97 | 73965/010 1.295,19
2.2 |Escavagdo manual p/blocos dos pilares (60x60)cm m3 18,00 47,97 | 73965/010 863,46
2.3 [Regularizagéo e compactacéo manual do fundo de valas m2 45,00 4,52 5622 203,40
2.4 |Aterro manual apiloado s/ empréstimo m3 7,20 28,79 | 73964/004 207,29
3.0 |[INFRAESTRUTURA R$ 19.388,62
3.1 |Fundagdo em pedra argamassada paredes (30x60)cm m3 27,00 433,12 6122 11.694,24
3.2 |Bloco de concreto ciclépico p/ pilares das paredes (60x60)cm m3 10,80 433,12 6122 4.677,70
3.3 |Base em concreto simples esp. 5¢cm m? 18,00 115,41 87501 2.077,38
3.4 |Alvenaria de embasamento em tijolos e=14,0 cm (baldrame) m? 30,00 31,31 | 73907/003 939,30
4.0 |SUPERESTRUTURA R$ 8.663,93
4.1 |Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,35 441,25 | 73972/002 595,69
4.2 |Concreto estrutural para cintas superior Fck>=20 Mpa m3 1,76 441,25 | 73972/002 776,60
4.3 |Concreto estrutural para pilares Fck>=20 Mpa m3 1,17 441,25 | 73972/002 516,26
4.4 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m3 1,35 144,33 92873 194,85
4.5 |Langamento de concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,76 144,33 92873 254,02
4.6 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m? 1,17 144,33 92873 168,87
a7 Armacéo E)ara as pecas de concreto armado CA-50/60 incluindo dobra, corte kg 428,00 797 02884 3.411,16

e colocacao
48 Forma d(_e madeira comum para as pegas de concreto armado com me 42,80 64,17 02412 2.746,48

reaproveitamento 2x
5.0 |PAREDES R$ 17.617,50
5.1 |Alvenaria de elevacéo de tijolo ceramico 9cm paredes m?2 225,00 78,30 87507 17.617,50
6.0 [REVESTIMENTOS R$ 11.641,50
6.1 [Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), esp=0,5cm m2 450,00 3,55 87878 1.597,50
6.2 Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm, para recebimento de me 450,00 22,32 87533 10.044,00

pintura
7.0 |PINTURA R$ 3.271,50
7.1 |Pintura com tinta em p6 industrializada a base de cal, trés demaos m? 450,00 7,27 84649 3.271,50

TOTAL GERAL COM BDI (R$) | R$ 63.900,89




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Construcédo de Muro na Loc. Lagoinha

REFERENCIAS:

SINAPI: MAR-2016

BDI: 24,51%

LEIS SOCIAIS: 87,41%

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. | P. UNIT. cOD SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 748,50
1.1 |Locacéo alvenaria m 150,00 4,99 68051 748,50
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.569,34
2.1 |Escavagao manual p/ fundagdes parede (30x60)cm m3 27,00 47,97 | 73965/010 1.295,19
2.2 |Escavagdo manual p/blocos dos pilares (60x60)cm m3 18,00 47,97 | 73965/010 863,46
2.3 [Regularizagéo e compactacéo manual do fundo de valas m2 45,00 4,52 5622 203,40
2.4 |Aterro manual apiloado s/ empréstimo m3 7,20 28,79 | 73964/004 207,29
3.0 |[INFRAESTRUTURA R$ 19.388,62
3.1 |Fundagdo em pedra argamassada paredes (30x60)cm m3 27,00 433,12 6122 11.694,24
3.2 |Bloco de concreto ciclépico p/ pilares das paredes (60x60)cm m3 10,80 433,12 6122 4.677,70
3.3 |Base em concreto simples esp. 5¢cm m? 18,00 115,41 87501 2.077,38
3.4 |Alvenaria de embasamento em tijolos e=14,0 cm (baldrame) m? 30,00 31,31 | 73907/003 939,30
4.0 |SUPERESTRUTURA R$ 8.663,93
4.1 |Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,35 441,25 | 73972/002 595,69
4.2 |Concreto estrutural para cintas superior Fck>=20 Mpa m3 1,76 441,25 | 73972/002 776,60
4.3 |Concreto estrutural para pilares Fck>=20 Mpa m3 1,17 441,25 | 73972/002 516,26
4.4 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m3 1,35 144,33 92873 194,85
4.5 |Langamento de concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,76 144,33 92873 254,02
4.6 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m? 1,17 144,33 92873 168,87
a7 Armacéo E)ara as pecas de concreto armado CA-50/60 incluindo dobra, corte kg 428,00 797 02884 3.411,16

e colocacao
48 Forma d(_e madeira comum para as pegas de concreto armado com me 42,80 64,17 02412 2.746,48

reaproveitamento 2x
5.0 |PAREDES R$ 17.617,50
5.1 |Alvenaria de elevacéo de tijolo ceramico 9cm paredes m?2 225,00 78,30 87507 17.617,50
6.0 [REVESTIMENTOS R$ 11.641,50
6.1 [Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), esp=0,5cm m2 450,00 3,55 87878 1.597,50
6.2 Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm, para recebimento de me 450,00 22,32 87533 10.044,00

pintura
7.0 |PINTURA R$ 3.271,50
7.1 |Pintura com tinta em p6 industrializada a base de cal, trés demaos m? 450,00 7,27 84649 3.271,50

TOTAL GERAL COM BDI (R$) | R$ 63.900,89




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Construcédo de Muro na Loc. Lagoa do Hon6rio

REFERENCIAS:

SINAPI: MAR-2016

BDI: 24,51%

LEIS SOCIAIS: 87,41%

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. | P. UNIT. cOD SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 998,00
1.1 |Locacéo alvenaria m 200,00 4,99 68051 998,00
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.425,78
2.1 |Escavagao manual p/ fundagdes parede (30x60)cm m3 36,00 47,97 | 73965/010 1.726,92
2.2 |Escavagdo manual p/blocos dos pilares (60x60)cm m3 24,00 47,97 | 73965/010 1.151,28
2.3 [Regularizagéo e compactacéo manual do fundo de valas m2 60,00 4,52 5622 271,20
2.4 |Aterro manual apiloado s/ empréstimo m3 9,60 28,79 | 73964/004 276,38
3.0 |[INFRAESTRUTURA R$ 25.851,49
3.1 |Fundagdo em pedra argamassada paredes (30x60)cm m3 36,00 433,12 6122 15.592,32
3.2 |Bloco de concreto ciclépico p/ pilares das paredes (60x60)cm m3 14,40 433,12 6122 6.236,93
3.3 |Base em concreto simples esp. 5¢cm m? 24,00 115,41 87501 2.769,84
3.4 |Alvenaria de embasamento em tijolos e=14,0 cm (baldrame) m? 40,00 31,31 | 73907/003 1.252,40
4.0 |SUPERESTRUTURA R$ 11.538,39
4.1 |Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,80 441,25 | 73972/002 794,25
4.2 |Concreto estrutural para cintas superior Fck>=20 Mpa m3 2,34 441,25 | 73972/002 1.032,53
4.3 |Concreto estrutural para pilares Fck>=20 Mpa m3 1,56 441,25 | 73972/002 688,35
4.4 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m3 1,80 144,33 92873 259,79
4.5 |Langamento de concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 2,34 144,33 92873 337,73
4.6 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m? 1,56 144,33 92873 225,15
a7 Armacéo E)ara as pecas de concreto armado CA-50/60 incluindo dobra, corte kg 570,00 797 02884 4.542,90

e colocacao
48 Forma d(_e madeira comum para as pegas de concreto armado com me 57,00 64,17 02412 3.657.69

reaproveitamento 2x
5.0 |PAREDES R$ 23.490,00
5.1 |Alvenaria de elevacéo de tijolo ceramico 9cm paredes m?2 300,00 78,30 87507 23.490,00
6.0 [REVESTIMENTOS R$ 15.522,00
6.1 [Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), esp=0,5cm m2 600,00 3,55 87878 2.130,00
6.2 Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm, para recebimento de me 600,00 22,32 87533 13.392,00

pintura
7.0 |PINTURA R$ 4.362,00
7.1 |Pintura com tinta em p6 industrializada a base de cal, trés demaos m2 600,00 7,27 84649 4.362,00

TOTAL GERAL COM BDI (R$) | R$ 85.187,66




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Construgdo de Muro na Loc. Pacaus

REFERENCIAS:

SINAPI: MAR-2016

BDI: 24,51%

LEIS SOCIAIS: 87,41%

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. | P. UNIT. cOD SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 748,50
1.1 |Locacéo alvenaria m 150,00 4,99 68051 748,50
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.569,34
2.1 |Escavagao manual p/ fundagdes parede (30x60)cm m3 27,00 47,97 | 73965/010 1.295,19
2.2 |Escavagdo manual p/blocos dos pilares (60x60)cm m3 18,00 47,97 | 73965/010 863,46
2.3 [Regularizagéo e compactacéo manual do fundo de valas m2 45,00 4,52 5622 203,40
2.4 |Aterro manual apiloado s/ empréstimo m3 7,20 28,79 | 73964/004 207,29
3.0 |[INFRAESTRUTURA R$ 19.388,62
3.1 |Fundagdo em pedra argamassada paredes (30x60)cm m3 27,00 433,12 6122 11.694,24
3.2 |Bloco de concreto ciclépico p/ pilares das paredes (60x60)cm m3 10,80 433,12 6122 4.677,70
3.3 |Base em concreto simples esp. 5¢cm m? 18,00 115,41 87501 2.077,38
3.4 |Alvenaria de embasamento em tijolos e=14,0 cm (baldrame) m? 30,00 31,31 | 73907/003 939,30
4.0 |SUPERESTRUTURA R$ 8.663,93
4.1 |Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,35 441,25 | 73972/002 595,69
4.2 |Concreto estrutural para cintas superior Fck>=20 Mpa m3 1,76 441,25 | 73972/002 776,60
4.3 |Concreto estrutural para pilares Fck>=20 Mpa m3 1,17 441,25 | 73972/002 516,26
4.4 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m3 1,35 144,33 92873 194,85
4.5 |Langamento de concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,76 144,33 92873 254,02
4.6 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m? 1,17 144,33 92873 168,87
a7 Armacéo E)ara as pecas de concreto armado CA-50/60 incluindo dobra, corte kg 428,00 797 02884 3.411,16

e colocacao
48 Forma d(_e madeira comum para as pegas de concreto armado com me 42,80 64,17 02412 2.746,48

reaproveitamento 2x
5.0 |PAREDES R$ 17.617,50
5.1 |Alvenaria de elevacéo de tijolo ceramico 9cm paredes m?2 225,00 78,30 87507 17.617,50
6.0 [REVESTIMENTOS R$ 11.641,50
6.1 [Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), esp=0,5cm m2 450,00 3,55 87878 1.597,50
6.2 Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm, para recebimento de me 450,00 22,32 87533 10.044,00

pintura
7.0 |PINTURA R$ 3.271,50
7.1 |Pintura com tinta em p6 industrializada a base de cal, trés demaos m? 450,00 7,27 84649 3.271,50

TOTAL GERAL COM BDI (R$) | R$ 63.900,89




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Construcédo de Muro na Loc. Lagoa Grande

REFERENCIAS:

SINAPI: MAR-2016

BDI: 24,51%

LEIS SOCIAIS: 87,41%

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. | P. UNIT. cOD SUB-TOTAL TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 748,50
1.1 |Locacéo alvenaria m 150,00 4,99 68051 748,50
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.569,34
2.1 |Escavagao manual p/ fundagdes parede (30x60)cm m3 27,00 47,97 | 73965/010 1.295,19
2.2 |Escavagdo manual p/blocos dos pilares (60x60)cm m3 18,00 47,97 | 73965/010 863,46
2.3 [Regularizagéo e compactacéo manual do fundo de valas m2 45,00 4,52 5622 203,40
2.4 |Aterro manual apiloado s/ empréstimo m3 7,20 28,79 | 73964/004 207,29
3.0 |[INFRAESTRUTURA R$ 19.388,62
3.1 |Fundagdo em pedra argamassada paredes (30x60)cm m3 27,00 433,12 6122 11.694,24
3.2 |Bloco de concreto ciclépico p/ pilares das paredes (60x60)cm m3 10,80 433,12 6122 4.677,70
3.3 |Base em concreto simples esp. 5¢cm m? 18,00 115,41 87501 2.077,38
3.4 |Alvenaria de embasamento em tijolos e=14,0 cm (baldrame) m? 30,00 31,31 | 73907/003 939,30
4.0 |SUPERESTRUTURA R$ 8.663,93
4.1 |Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,35 441,25 | 73972/002 595,69
4.2 |Concreto estrutural para cintas superior Fck>=20 Mpa m3 1,76 441,25 | 73972/002 776,60
4.3 |Concreto estrutural para pilares Fck>=20 Mpa m3 1,17 441,25 | 73972/002 516,26
4.4 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m3 1,35 144,33 92873 194,85
4.5 |Langamento de concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=20 Mpa m3 1,76 144,33 92873 254,02
4.6 |Langamento de concreto estrutural para estacas e mourdes Fck>=20 Mpa m? 1,17 144,33 92873 168,87
a7 Armacéo E)ara as pecas de concreto armado CA-50/60 incluindo dobra, corte kg 428,00 797 02884 3.411,16

e colocacao
48 Forma d(_e madeira comum para as pegas de concreto armado com me 42,80 64,17 02412 2.746,48

reaproveitamento 2x
5.0 |PAREDES R$ 17.617,50
5.1 |Alvenaria de elevacéo de tijolo ceramico 9cm paredes m?2 225,00 78,30 87507 17.617,50
6.0 [REVESTIMENTOS R$ 11.641,50
6.1 [Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), esp=0,5cm m2 450,00 3,55 87878 1.597,50
6.2 Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm, para recebimento de me 450,00 22,32 87533 10.044,00

pintura
7.0 |PINTURA R$ 3.271,50
7.1 |Pintura com tinta em p6 industrializada a base de cal, trés demaos m? 450,00 7,27 84649 3.271,50

TOTAL GERAL COM BDI (R$) | R$ 63.900,89




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PESO | VALOR DAS MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS % OBRAS E 1 2
SERVICOS SERVICOS R$ % %
10 CONSTRUCAO DE MURO DE CEMITERIOS NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO
11 Construgao de Muro na Loc. Assentamento Saco 14,00 63.900,89 7,00 7,00
1.2 Construgdo de Muro na Loc. Baixao dos Moisés 9,33 42.593,85 4,67 4,67
1.3 | Construcéo de Muro na Loc. Lagoa do Mato 14,00 63.900,89 7,00 7,00
1.4 | Construcédo de Muro na Loc. Lagoinha 14,00 63.900,89 7,00 7,00
1.5 | Construcéo de Muro na Loc. Lagoa do Honério 18,67 85.187,66 9,33 9,33
1.6 Construgéo de Muro na Loc. Pacaus 14,00 63.900,89 7,00 7,00
1.7 | Construcédo de Muro na Loc. Lagoa Grande 14,00 63.900,89 6,84 7,16
1.8 | Administrac&o Local da Obra 1,56 7.126,20 0,73 0,83
1.9 Placa da Obra (3,20m x 2,00m) 0,43 1.967,83 0,43
TOTAL |SIMPLES 100,00 50,00 50,00
ACUMULADO 100,00 456.379,99 50,00 100,00
VALOR TOTAL (R$) 456.379,99 228.190,00 228.189,99




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

CALCULO DO BDI - BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS

ITEM DESCRICAO PRECO [ cusTO
1.0 |ADMINISTRAGCAO CENTRAL (A) 3,00%
2.0 [SEGURO + GARANTIA 0,80%
3.0 [IMPOSTOS E TAXAS (I) 10,15%
3.1 [Iss 2,00%
3.2 |pIs 0,65%
3.3 [COFINS 3,00%
3.4 |[CPRB 4,50%
4.0 [TAXA DERISCO (R) 0,97%
5.0 |DESPESAS FINANCEIRAS (F) 0,59%
6.0 [LUCRO (L) 6,16%

BDI (%) | 2451%
OBSERVACOES:

1) A andlise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO
do TCU n° 2622/2013 - Plenario, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI.

DESCRICAO MINIMO [ MAXIMO | MEDIO
Risco 0,97 1,27 1,27
Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80
Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23
Administracdo Central 3,00 5,50 4,00
Lucro 6,16 8,96 7,40
Tributos Conforme legislagéo especifica

2) Os tributos IRPJ e CSLL nao devem integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de
custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram
pessoalmente o contratado, ndo devendo o 6nus tributario ser repassado

3) O tributo ISS deveréa ser definido pelo tomador, através de declaracéo informativa, conforme
legislacdo tributaria municipal, a base de célculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS,
gue serd um percentual entre 2% e 5%.

4) A Administracdo Local deverd ser discriminada na planilha de custos diretos com os
percentuais regido pelo ACORDAO n° 2622/2013 do TCU - Plenario conforme a tabela abaixo:

DESCRICAO

MINIMO | MAXIMO | MEDIA

Administracéo Local

3,49 8,87 6,23




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

CALCULO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO-DE-OBRA

ITEM DESCRICAO INDICES
A |GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al |INSS 0,00% 0,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50%
A4 |SENAI 1,00% 1,00%
A5 |INCRA 0,20% 0,20%
A6 |SEBRAE 0,60% 0,60%
A7 [|SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A8 |SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A9 [FGTS 8,00% 8,00%
A10 [SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DO GRUPO A 16,80%| 16,80%
B [GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A
B1 |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84% 0,00%
B2 [|FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 [JAUXILIO ENFERMIDADE 0,91% 0,69%
B4 [13° SALARIO 10,92% 8,33%
B5 |LICENCA PATERNIDADE 0,08% 0,06%
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 [DIAS DE CHUVA 1,18% 0,00%
B8 JAUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12% 0,09%
B9 [FERIAS GOZADAS 10,76% 8,21%
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%
SUBTOTAL DO GRUPO B 46,52%| 17,96%
C |GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A
C1 |AVISO PREVIO INDENIZADO 6,84% 5,22%
Cc2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,16% 0,12%
C3 |FERIAS INDENIZADAS 3,07% 2,34%
C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,05% 3,86%
C5 |INDENIZACAO ADICIONAL 0,58% 0,44%
SUBTOTAL DO GRUPO C 15,70%] 11,98%
D |GRUPO D - INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS
D1 |]Reincidéncia de A sobre B (A*B) 7,82% 3,02%
D2 |]Reincidéncia de A2 sobre C1 (A2*C1) 0,57% 0,44%
SUBTOTAL DO GRUPO D 8,39% 3,46%)
E |GRUPO E - TAXAS COMPLEMENTARES
E1l 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DO GRUPO E 0,00% 0,00%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E) 87,41%| 50,20%




