
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - PI 
CNPJ: 06.553.622/0001-23 

Obra
REFORMA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARACOL - PI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.716,16 2,02 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4,5 305,27 381,37 1.716,16 2,02 %

 2 EXECUÇÃO DE BARREIRA DE CONTENÇÃO DAS RAÍZES 9.690,97 11,39 %

 2.1  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

m³ 21,6 9,79 12,23 264,16 0,31 %

 2.2  73611 SINAPI ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE 
MÃO

m³ 21,6 316,95 395,96 8.552,73 10,05 %

 2.3  94779 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 24 29,16 36,42 874,08 1,03 %

 3 REVESTIMENTO 36.380,49 42,76 %

 3.1 REVESTIMENTO PISO 35.061,20 41,21 %

 3.1.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 276,12 14,32 17,88 4.937,02 5,80 %

 3.1.2  73801/002 SINAPI DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

m² 256,24 19,51 24,37 6.244,56 7,34 %

 3.1.3  94779 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 256,24 29,16 36,42 9.332,26 10,97 %

 3.1.4  89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 
CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 276,12 42,11 52,60 14.523,91 17,07 %

 3.1.5  84187 SINAPI ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM 
COLA

m² 1,61 11,67 14,57 23,45 0,03 %
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 3.2 REVESTIMENTO DE PAREDE -  PARA O RODAPÉ 1.319,29 1,55 %

 3.2.1  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 33,14 21,88 27,33 905,71 1,06 %

 3.2.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 33,14 9,99 12,48 413,58 0,49 %

 4 COBERTURA 4.999,32 5,88 %

 4.1  72089 SINAPI RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

m² 340,39 10,75 13,42 4.568,03 5,37 %

 4.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 7,21 4,71 5,88 42,39 0,05 %

 4.3  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 7,21 43,18 53,94 388,90 0,46 %

 5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2.875,77 3,38 %

 5.1  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 27 85,26 106,51 2.875,77 3,38 %

 6 ESQUADRIAS 611,67 0,72 %

 6.2  94582 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (Basculante B2 a 

m² 0,25 217,53 271,76 67,94 0,08 %

 6.3  72118 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (Folha de vidro a ser 

m² 2,1 207,26 258,92 543,73 0,64 %

 7 LOUÇAS 2.745,92 3,23 %

 7.1  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 8 7,33 9,15 73,20 0,09 %

 7.2  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4 341,65 426,82 1.707,28 2,01 %

 7.3  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 4 24,63 30,77 123,08 0,14 %

 7.4  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4 168,57 210,59 842,36 0,99 %

 8 ESTRUTURA (RESERVATÓRIO) 1.273,05 1,50 %

 8.1  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 0,779 1.308,11 1.634,22 1.273,05 1,50 %
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 9 RESERVATÓRIO 1.099,78 1,29 %

 9.2  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 3,80 4,74 14,22 0,02 %

 9.2  89972 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 35,30 44,10 44,10 0,05 %

 9.3  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 19 6,39 7,98 151,62 0,18 %

 9.4  94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 6,96 8,69 17,38 0,02 %

 9.5  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 12,46 15,56 15,56 0,02 %

 9.6  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1 685,91 856,90 856,90 1,01 %

 10 PINTURA 22.065,92 25,93 %

 10.1 PINTURA DE PAREDES INTERNAS 12.814,82 15,06 %

 10.1.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 994,08 10,25 12,80 12.724,22 14,95 %

 10.1.1  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 (Emassamento considerado em alguns pontos onde está no reboco 

m² 10 7,26 9,06 90,60 0,11 %

 10.2 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS 4.188,67 4,92 %

 10.2.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 327,24 10,25 12,80 4.188,67 4,92 %

 10.3 PINTURA DO FORRO 3.687,29 4,33 %

 10.3.1  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 256,24 11,52 14,39 3.687,29 4,33 %

 10.4 PINTURA DAS PORTAS 1.347,05 1,58 %

 10.4.1  84659 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 83,72 12,88 16,09 1.347,05 1,58 %

 10.5 PINTURA DE CORRIMÃOS NA RAMPA DE DESNÍVEL 28,09 0,03 %

 10.5.1  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

m² 1,05 21,42 26,76 28,09 0,03 %

 11 SERVIÇOS FINAIS 1.626,12 1,91 %
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 11.1  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 41,29 17,44 21,78 899,29 1,06 %

 11.2  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 41,29 4,36 5,44 224,61 0,26 %

 11.3  99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

m² 256,24 0,32 0,39 99,93 0,12 %

 11.4  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 256,24 1,26 1,57 402,29 0,47 %

Total Geral 85.085,17

_______________________________________________________________
IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

Total sem BDI 68.126,02
Total do BDI 16.959,15
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