
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - PI 
CNPJ: 06.553.622/0001-23 

Obra
REFORMA DA PRAÇA DO MERCADO NOVO DE CARACOL - PI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.533,64 17,65 %
 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4,5 254,88 296,78 1.335,51 2,76 %

 1.2  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 644,92 8,02 9,91 6.391,15 13,22 %

 1.3  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 31,05 17,24 20,95 650,49 1,35 %

 1.4  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 31,05 4,34 5,04 156,49 0,32 %

 2 ALVENARIA 77,63 0,16 %
 2.1  87500 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,02 62,78 76,11 77,63 0,16 %

 3 PISOS 32.013,90 66,23 %
 3.1  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

m² 864,77 31,17 36,74 31.771,64 65,73 %

 3.2  12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 
demãos

un 1 204,62 242,26 242,26 0,50 %

 4 ILUMINAÇÃO 3.704,66 7,66 %
 4.1  73769/004 SINAPI POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1 1.168,62 1.354,10 1.354,10 2,80 %

 4.2  74246/001 SINAPI REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 
400 W

UN 3 286,99 335,13 1.005,39 2,08 %

 4.3  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 30,92 36,45 36,45 0,08 %

 4.4  00039259 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 4 MM2

M 55 8,30 9,54 524,70 1,09 %

 4.5  83447 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 3 140,62 169,00 507,00 1,05 %

 4.6  68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR UN 3 58,72 68,55 205,65 0,43 %

 4.7  74131/001 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 
SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 50,35 60,46 60,46 0,13 %

 4.8  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 9,42 10,91 10,91 0,02 %

 5 REVESTIMENTO 160,60 0,33 %
 5.1  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 6,13 21,89 26,20 160,60 0,33 %

 6 PINTURA DE MEIO-FIOS E MURETAS 374,70 0,78 %
 6.1  83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO (Muretas das árvores) m² 102,1 3,00 3,67 374,70 0,78 %

 7 BANCOS DA PRAÇA 4 1.065,36 2,20 %
 7.1  87500 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,95 x 4,00 = 7.8 62,78 76,11 593,65 1,23 %

 7.2  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 0,033 x 4,00 = 
0.132

1.278,14 1.499,62 197,94 0,41 %

 7.3  9882 ORSE Aterro com argila para jardim (paisagismo) m³ 0,09 x 4,00 = 
0.36

43,95 50,98 18,35 0,04 %

 7.4  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 2,14 x 4,00 = 
8.56

3,04 3,64 31,15 0,06 %

 7.5  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 2,14 x 4,00 = 
8.56

21,89 26,20 224,27 0,46 %

Planilha Orçamentária Sintética

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2019 - Piauí
ORSE - 10/2019 - Sergipe

Padrão - 24,93%
Equipamento - 15,0%
Material - 15,0%

Desonerado: 
Horista: 83,39%
Mensalista: 47,68%
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 8 SERVIÇOS FINAIS 2.407,11 4,98 %
 8.1  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 6 17,24 20,95 125,70 0,26 %

 8.2  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 6 4,34 5,04 30,24 0,06 %

 8.3  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 862,52 2,12 2,61 2.251,17 4,66 %

Total Geral 48.337,60

_______________________________________________________________
IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil

Total sem BDI 40.673,69
Total do BDI 7.663,91
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